## Kostenschätzung Umfeldgestaltung historisches Arbeitsamt (August-Bebel-Platz (Teil 1)

	Kostenschätzung Geländeerschließung Umfeld	l Historisches	Arbeitsamt	:/Baukosten	
Pos.	Leistung	Masse	Einheit	EP	GP
1.	Abrissarbeiten				
1.1	Bewuchs roden einschl. Entsorgung	1,00	pschl.	5.000,00€	5.000,00€
1.2	Belag aufnehmen und entsorgen	630,00	•	32,00€	
1.3	Randeinfassung aufnehmen und entsorgen	450,00	m²	5,80€	
1.4	Oberboden einschl. Rasen aufnehmen und entsorgen	850,00		13,20€	
	Summe Abrissarbeiten	,		<u> </u>	38.990,00€
2.	Erdarbeiten				
2.1	Oberboden liefern und einbauen	850,00	m³	13,00€	11.050,00€
	Summe Erdarbeiten				11.050,00€
3.	Pflasterarbeiten				
3.1	Frostschutzschicht liefern und einbauen	630,00	m²	11,20€	7.056,00€
3.2	Tragschicht liefern und einbauen	630,00	m²	10,80€	
3.3	Planum herstellen	630,00	m²	1,50€	945,00€
3.4	Pflasterbett aus Splitt 0/5	630,00	m²	1,80€	1.134,00€
3.5	Natursteinpflaster herstellen	630,00	m²	89,00€	56.070,00€
3.6	Einfassung aus Naturstein-TB 6x25x100 herstellen	480,00	m	32,50€	15.600,00€
	Summe Pflasterarbeiten				87.609,00€
4.	Pflanzarbeiten				
4.1	Pflanzflächen herstellen	3.400,00	m²	34,00€	115.600,00€
4.2	Fertigstellungspflege Pflanzflächen	3.400,00	m²	8,00€	27.200,00€
4.3	Entwicklungspflege Pflanzflächen	3.400,00	m²	12,00€	40.800,00€
4.4	Baumpflanzung	4,00	St.	625,00€	2.500,00€
4.5	Fertigstellungspflege Baumpflanzung	4,00	St.	150,00€	600,00€
4.6	Entwicklungspflege Baumpflanzung	4,00	St.	300,00€	1.200,00€
	Summe Pflanzarbeiten				187.900,00€
5.	Beleuchtung				
5.1	Kabelverlegungsarbeiten	300,00	m	12,75€	3.825,00€
5.2	Beleuchtungkonzept	1,00	pschl.	80.000,00€	80.000,00€
					83.825,00€
7.	Ausstattungen				
7.1	Sitzelemente liefern und herstellen	4,00	St.	1.000,00€	4.000,00€
7.2	Abfallentsorgungssystem	4,00		450,00€	1.800,00€
7.3	Infosystem	1,00	St.	5.000,00€	5.000,00€
	Summe Ausstattung				10.800,00€
	Gesamtkosten netto				420.174,00€
	MwSt. 19%				79.833,06€
Baukos	ten Gesamt brutto				500.007,06€
DI-					00.040.07.0
rianun	gskosten				96.013,85€
N/aP	han a kasta n I lanfa lalan ataltum - Historia ah a a Auk aita a a C	a comet			F06 030 04 6
Maßnahmekosten Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt Gesamt					596.020,91€