

Gewerkeübersicht Berechnung

Währung EUR

Struktur	KG	Pos.- Nr.	Positionstext	Menge Dim	EP netto	GP brutto
 Projekt			Schloß Georgium Dessau-Roßlau AGD BA 2017 - 2019 Z-BAU			7.600.000,00
 Bau und Planung 4.BA Teil A			Schloß Georgium Dessau Anhaltische Gemäldegalerie 4.BA-A			6.200.000,00
 Bau und Planung 4.BA Teil B			Schloß Georgium Dessau Anhaltische Gemäldegalerie 4.BA-B			1.400.000,00
				GP effektiv		6.386.554,62
				MWST	19,00 %	1.213.445,38
				GP brutto		7.600.000,00

Struktur	KG	Pos.- Nr.	Positionstext	Menge Dim	EP netto	GP brutto
Projekt			Schloß Georgium Dessau-Roßlau AGD BA 2017 - 2019 Z-BAU			7.600.000,00
Objekt Teil A			Schloß Georgium Dessau Anhaltische Gemäldegalerie 4.BA-A			6.200.000,00
Bauleistung Teil A			Bauleistungen KG 300 Schloß Georgium 4.BA Galerienutzung			4.070.827,18
Los 1		1.01	Los 1 Baustelleneinrichtung BE 4.BA Galerienutzung			
Los 2		1.02	Los 2 Gerüstbauarbeiten WSD 4.BA Seitenflügel Kernbau			
Los 3		1.03	Los 3 Zimmer- und Mauerarbeiten 4.BA Kernbau Belvedere			
Los 4		1.04	Los 4 Putz- und Stuckarbeiten Fassade 4.BA Kernbau und			
Los 5		1.05	Los 5 Blechklempnerarbeiten Fassade und Dach 4.BA			
Los 6		1.06	Los 6 Steinmetzarbeiten Naturstein Sockel Freitreppenanlage			
Los 7		1.07	Los 7 Schlosserarbeiten 4.BA Seitenflügel und Seitenflügel			
Los 8		1.08	Los 8 MW-Sanierung Mauerarbeiten Stahlbeton 4.BA			
Los 9		1.09	Los 9 Brandschutzbeschichtung Bekleidung 4.BA Kernbau			
Los 10		1.10	Los 10 Parkettarbeiten Fußboden 4.BA EG - OG Kernbau und			
Los 11		1.11	Los 11 Fußbodenbelagsarbeiten 4.BA MG Kernbau und			
Los 12		1.12	Los 12 Bodenbelag Terrazzo 4.BA Kernbau und Seitenflügel			
Los 13		1.13	Los 13 Tischlerarbeiten Restaurierung und Rekonstruktion			
Los 14		1.14	Los 14 Tischlerarbeiten Fenster Türen 4.BA Galerienutzung			
Los 15		1.15	Los 15 Tischlerarbeiten Restaurierung TH Holz Kernbau			
Los 16		1.16	Los 16 Verglasung Innentüren Lieferung und Einbau Kernbau			
Los 17		1.17	Los 17 Trockenbau - Verglasung 4.BA Seitenflügel Kernbau			
Los 18		1.18	Los 18 Putz und Stuck TH Flure Innen Seitenflügel und			
Los 19		1.19	Los 19 Maler-Lackiererarbeiten Putz & Stuck Innen			
Los 20		1.20	Los 20 Rekonstruktion Fenster Sicherheitsfenster			
Los 23		1.23	Los 23 Grundreinigung 4.BA Seitenflügel Kernbau			
Bauleistung HLS-ELT Teil A			Bauleistungen KG 400 Schloß Georgium 4.BA Galerienutzung			699.067,62
Los 24		2.01	Los 24 HLS Demontage-Montagearbeiten Bau 4.BA			
Los 25		2.02	Los 25 HLS Technische Anlagen 4.BA Seitenflügel und			
Los 26		2.03	Los 26 ELT Technische Anlagen 4.BA Seitenflügel und			
Planungsleistung Teil B			Planungsleistungen KG 700 Schloß Georgium 4.BA			1.430.105,19
Planung 1		3.01	Besondere Leistungen Architekt Zuarbeit Fördermittel 4.BA			
Planung 2		3.02	Besondere Leistungen Architekt Detailaufmaß und			
Planung 3		3.03	Planungsleistungen Architekt Gebäudeplanung 4.BA			
Planung 4		3.04	Besondere Leistungen Architekt Öffentlichkeitsarbeit 4.BA			
Planung 5		3.05	Planungsleistungen Raumbildende Ausbauten 4.BA			
Planung 6		3.06	Planungsleistungen Tragwerksplaner 4.BA			
Planung 7		3.07	Planungsleistungen Technische Ausrüstung HLS 4.BA			
Planung 8		3.08	Planungsleistungen Technische Ausrüstung ELT 4.BA			
Planung 10		3.10	Planungsleistungen Technische Ausrüstung Bauphysik 4.BA			
Planung 11		3.11	Mauerwerksuntersuchung Kernbau Seitenflügel 4.BA			
Planung 12		3.12	Bauwesenversicherung Sachversicherer 4.BA			
Planung 13		3.13	Restauratorische Baubegleitung 4.BA			
Planung 14		3.14	Restauratorische Befunduntersuchung Teil 4 4.BA			
Planung 15		3.15	Holzschutztechnische Untersuchung Teil 4 4. BA			
Planung 16		3.16	Brandschutzplanung 4. BA			
Planung 17		3.17	Gebühren BOA 4.BA			
Planung 18		3.18	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 4.BA			
Objekt Teil B			Schloß Georgium Dessau Anhaltische Gemäldegalerie 4.BA-B			1.400.000,00
Bauleistung Teil B			Bauleistungen KG 300 Schloß Georgium 4.BA Galerienutzung			664.772,51
Los 6		1.06	Los 6 Steinmetzarbeiten Naturstein Sockel Freitreppenanlage			
Los 21		1.21	Los 21 Vorsatzschale - Verschleißschicht Ausstellungskonzept			

Gewerkeübersicht Berechnung

Währung EUR

Struktur	KG	Pos.- Nr.	Positionstext	Menge Dim	EP netto	GP brutto
 Los 22		1.22	Los 22 Schließanlage VDS Kernbau und Seitenflügel			
 Ordner			Bauleistungen KG 400 Schloß Georgium 4.BA Galerienutzung			505.710,35
 Los 27		2.04	Los 27 Lichttechnik 4.BA Seitenflügel und Kernbau			
 Los 28		2.05	Los 28 Aufzug Inbetriebnahme 4.BA Seitenflügel			
 Ordner			Planungsleistungen KG 700 Schloß Georgium 4. BA			229.517,14
 Planung 19		3.19	Planungsleistungen Architekt Gebäudeplanung 4. BA			
 Planung 9		3.09	Planungsleistungen Technische Ausrüstung Lichtplanung 4.BA			
 Planung 20		3.20	Bauwesenversicherung Sachversicherer 4.BA			
					GP effektiv	6.386.554,62
					MWST	19,00 % 1.213.445,38
					GP brutto	7.600.000,00