

Nummer	Bezeichnung	Schätzwert Brutto	Alt(Schätzwert - Budget)	Differenz
3013-17	SPHA Umnutzung Hort	<b>1.995.099,05 €</b>	<b>1.124.000,00 €</b>	871.099,05 €
100	Grundstück	- €	- €	- €
200	Vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen	<b>1.080.460,00 €</b>	<b>629.800,00 €</b>	450.660,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	<b>378.500,00 €</b>	<b>274.600,00 €</b>	103.900,00 €
500	Außenanlagen und Freiflächen	<b>195.500,00 €</b>	<b>141.400,00 €</b>	54.100,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €
700	Baunebenkosten	<b>340.639,05 €</b>	<b>78.200,00 €</b>	262.439,05 €
800	Finanzierung	- €	- €	- €