Amt fir zentrales Gebdudemanagement Anlage 4

MaBnahme: OrdnungsmaBnahme TaubenstraBBe
1. Bauabschnitt: ~ Abbruch der Gebaude Taubenstralle 33 —
ehemalige Fleischerei
2. Bauabschnitt: ~ Abbruch von Gebauden TaubenstraBe 15, 17 und
23/BrauereistralBe 26 — ehemalige Backerei

Kostenschétzung

Gesamtkosten bei 14 EUR/m3, Vergleichsobjekt Angebot ANDES

1. Bauabschnitt
TaubenstraBe 33 — ehemalige Fleischerei

ca. 22.220 m2 X 14 EUR/m3 = 311.080 EUR
zzgl. 12 % Nebenkosten = 37.330 EUR
Gesamt 1. BA = 348.410 EUR ~ 348.500 EUR

2. Bauabschnitt
Teilbereich TaubenstraBe 15, 17 und 23/BrauereistraBe 26 — ehemalige Backerei

ca. 23.790 m3 X 14 EUR/m3 = 333.060 EUR

zzgl. 12 % Nebenkosten 39.967 EUR

Gesamt 2. BA

373.027 EUR = 373.000 EUR



