

**Sanierung Sporthalle MT 90 der Ganztagschule „Zoberberg“,
Kastanienhof 14 in 06847 Dessau-Roßlau im Rahmen STARK III plus EFRE
(energetisch und allgemein)**

Anlage 3) Kostenberechnung

KOSTENBERECHNUNG

| KOSTENZUSAMMENSTELLUNG NACH DIN 276 | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| KG | KOSTENGRUPPEN | € netto | € brutto | Energetische Sanierung Kosten brutto | Allgemeine Sanierung Kosten brutto |
| 200 | HERRICHTEN UND ERSCHLIEßEND | - € | - € | - € | - € |
| 300 | BAUWERK-BAUKONSTRUKTION ohne besonders nachzuweisende Kosten | 819.396,97 € | 975.082,40 € | 742.607,45 € | 232.474,95 € |
| 312 ff | Besonders nachzuweisende Kosten 312, 313, 321, 323, 326, 327 | - € | - € | - € | - € |
| 400 | BAUWERK-TECHNISCHE ANLAGEN | 421.986,66 € | 502.164,12 € | 292.196,89 € | 209.967,23 € |
| 500 | AUßENANLAGEN | 125.654,59 € | 149.528,96 € | 100.075,50 € | 49.453,46 € |
| 600 | AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE | - € | - € | - € | - € |
| ZWISCHENSUMME | | 1.367.038,22 € | 1.626.775,48 € | 1.134.879,84 € | 491.895,64 € |
| | KG 300 | | 100% | 76,16% | 23,84% |
| | KG 400 | | 100% | 58,19% | 41,81% |
| | KG 500 | | 100% | 66,93% | 33,07% |
| 700 | BAUNE BENKOSTEN | 376.850,17 € | 448.451,70 € | 283.063,39 € | 165.388,31 € |
| SUMME | BRUTTO | 1.743.888,39 € | 2.075.227,18 € | 1.417.943,23 € | 657.283,95 € |

Bauherr:
 Stadt Dessau-Roßlau
 Amt für Zentrales Gebäudemanagement
 Gustav-Bergt-Straße 1
 06862 Dessau-Roßlau

Architekt:
 STACKED ROOM PARTGMBB ARCHITEKTEN
 Zum Heidehügel 25
 06785 Oranienbaum-Wörlitz