

# Hort "Waldwichterl"

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung

KG	Kostengruppen	Kosten EW-Bau		E		BA		A	
		€ / Brutto		energetische Sanierung	€ / Brutto	barrierefreie Sanierung	€ / Brutto	allgemeine Sanierung	€ / Brutto
200	Herrichten + Erschließen	1.749,30	100%					1.749,30	
300	Bauwerk-Baukonstruktionen ohne besonders nachzuweisende Kosten (312 u.a.)	1.084.824,39	100%	615.082,80	56,7%	32.541,19		437.200,40	
312 ff	Besonders nachzuweisende Kosten	9.266,00		445,00		896,00		7.925,00	
400	Bauwerk - Technische Anlagen	434.692,23	100%	219.425,53	50,5%	50.490,31		164.776,39	
	<b>Zwischensumme KG 300 bis 400</b>	<b>1.519.516,62</b>		<b>834.508,33</b>		<b>83.031,50</b>		<b>601.976,79</b>	
500	Außenanlagen	162.516,23	100%	38.211,50	23,5%	2.262,79		122.041,94	
610	Ausstattung	30.000,00	100%					30.000,00	
620	Kunstwerke *)								
700	Baunebenkosten	438.249,38		207.545,78				230.703,60	
	zur Aufrundung								
	<b>Summe Erschließungs- und Baukosten</b>	<b>2.152.031,53</b>		<b>1.080.265,61</b>		<b>85.294,29</b>		<b>986.471,63</b>	

bei Nachtrag zur Kostenermittlung:

Summe der Kostenberechnung, einschließlich des 1. bis.....Nachtrages									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nachrichtlich:

100	Baugrundstück								
611	Allgemeine Ausstattung								
612	Besondere Ausstattung								
	<b>Gesamtkosten KG 100 bis 700</b>	<b>2.152.031,53</b>		<b>1.080.265,61</b>		<b>85.294,29</b>		<b>986.471,63</b>	

<b>Anteil der energetischen Maßnahmen an den förderfähigen Gesamtausgaben in % :</b>		<b>50,20</b>
--	--	--------------