
Anlage 4  Kostenberechnung

Energetische Teilsanierung Anhalt. Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Dessau-Roßlau
Fördermaßnahme STARK III, Schulsporthalle  (Bauteil D)

KOSTENBERECHNUNG:  Allgemeine Sanierung / Außenanlage
KG 350, 500, 700 

Kostenzusammenstellung Sporthalle und Außenanlage Kosten brutto
Allgemeine Sanierung

KG 350 Bauwerk Baukonstruktionen 6.876,80 €             

KG 525 Sportplatzflächen 61.358,93 €          

KG 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen 1.377,45 €             

KG 730 Architekten- und Ingenieurleistungen zu KG 350, 590 4.759,62 €             

KG 730 Architekten- und Ingenieurleistungen zu KG 525 17.064,05 €          

Summe Allgemeine Sanierung 91.436,85 €          

KOSTENBERECHNUNG:  Energetische Sanierung / Schulsporthalle
KG 400, 700 

Kostenzusammenstellung Schulsporthalle Kosten brutto
Energetische Sanierung

KG 442  Photovoltaikanlage 64.356,43 €          

KG 445 Beleuchtungsanlagen 186.926,87 €        

KG 480 Gebäudeautomation 42.716,73 €          

KG 730 Architekten- und Ingenieurleistungen zu KG 400 80.379,41 €          

Summe Energetische Sanierung 374.379,44 €        

Gesamtsumme Allgemeine und Energetische Sanierung 465.816,29 €        
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