
Aufstellungsbeschluss für die 6. Änderung des FNP Dessau und die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 221 „Ersatzneubau Schwimmhalle“ 

  

 Anlage 4 

Honorarzone II  

Honorarsatz Mittelsatz (50,0%)  

Kostenschätzung     

Kosten 2,27 
 

Anrechenbare VE 2,27 
 

Grundhonorar (100%) 19.540,65 
 

Die Leistungsphasen     

Bezeichnung Phase nach HOAI vereinbart Betrag aus Phase  

Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen KS 60,0% 60,00% 11.724,39 KS  

Entwurf zur öffentlichen Auslegung KS 30,0% 30,00% 5.862,20 KS  

Plan zur Beschlussfassung KS 10,0% 10,00% 1.954,07 KS  

Grundhonorar 100,00% 19.540,66   

 
Honorar-Zusammenfassung 

Anlage 1 19.540,66  

Summe 19.540,66  

Besondere Leistungen*) 31.500,00 
 

Nebenkosten 2.552,03 
 

  

Nettohonorar 53.592,69  

Mehrwertsteuer (19,0%) 10.182,61  

Bruttohonorar 63.775,30  
 

 
*)  besondere Leistungen: Verkehrstechnische Untersuchungen, Untersuchungen zum Arten und Naturschutz, 
 gemeinsamer Umweltbericht, Mitwirkung bei der Abwägung, Immissionsschutz 


