
Anlage 4-2

UNESCO-Welterbe Schloss Georgium, 3. BA und Blumengartenhaus

Kostenschätzung Schloss Georgium

netto (in €) brutto (in €)

100 Grundstück 0,00 0,00

200 Herrichten und Erschießen 0,00 0,00

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 5.184.442,17 6.169.486,18

400 Bauwerk - Technische Anlagen 454.000,00 540.260,00

500 Außenanlagen 20.000,00 23.800,00

600 Ausstattung und Kunstwerke 100.000,00 119.000,00

(Rücktransport der Gemälde)

700 Baunebenkosten 1.060.595,65 1.262.108,82

Gesamtsumme 6.819.037,82 8.114.655,00

Kostenschätzung Blumengartenhaus

netto (in €) brutto (in €)

100 Grundstück 0,00 0,00

200 Herrichten und Erschießen 0,00 0,00

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 255.500,00 304.045,00

400 Bauwerk - Technische Anlagen 38.000,00 45.220,00

500 Außenanlagen 9.500,00 11.305,00

600 Ausstattung und Kunstwerke 0,00 0,00

700 Baunebenkosten 45.647,50 54.320,53

Gesamtsumme 348.647,50 414.890,53

Gesamtkosten Schloss und Blumengartenhaus 8.529.545,53

Finanzbedarf gerundet 8.530.000,00


